

Số: 464/TB-UBND

Hoàn Long, ngày 02 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng công trình Di dời, hoàn trả, cải tạo hệ thống đường dây cột điện và hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàn Long (đoạn 1 từ đường Phó Đức Chính đến đường ĐT.382B, đoạn 2 từ cầu Tây đến cầu Mới)

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàng Khang

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Yên Mỹ: số 5592/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; số 5813/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT công trình Di dời, hoàn trả, cải tạo hệ thống đường dây cột điện và hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàn Long (đoạn 1 từ đường Phó Đức Chính đến đường ĐT.382B, đoạn 2 từ cầu Tây đến cầu Mới);

Căn cứ Quyết định số/QĐ-UBND ngày 20/10/2024 của UBND xã Hoàn Long về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Di dời, hoàn trả, cải tạo hệ thống đường dây cột điện và hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàn Long (đoạn 1 từ đường Phó Đức Chính đến đường ĐT.382B, đoạn 2 từ cầu Tây đến cầu Mới).

UBND xã Hoàn Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên đến các nhà thầu như sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Số E-TBMT: **IB2400345911-00**
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Di dời, hoàn trả, cải tạo hệ thống đường dây cột điện và hạ tầng kỹ thuật khác phục vụ GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hoàn Long (đoạn 1 từ đường Phó Đức Chính đến đường ĐT.382B, đoạn 2 từ cầu Tây đến cầu Mới).
- Giá gói thầu: **1.296.876.000 VNĐ**
- Tên Bên mời thầu: **UBND xã Hoàn Long**
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **90 ngày.**

2. Đơn vị trúng thầu:

- Mã số thuế: **0900278752**
- **Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Hoàng Khang.**
- Giá dự thầu: **1.293.305.000 VNĐ**
- Giá trị trúng thầu: **1.293.305.000 VNĐ.**
- Bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi ba triệu ba trăm linh năm nghìn đồng.**
- Thời gian thực hiện hợp đồng: **90 ngày.**

3. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu:

- **Không có.**

UBND xã Hoàn Long trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, hồ sơ công trình.

**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Tuynh